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 2025מרץ  06חמישי  יום
 חמישי ו' אדר תשפ"ה יום

 מודיעין עילית לפיתוח החברה 

, מתחדשתלאגירה וייצור חשמל מאנרגיה  לתכנון, הקמה, הפעלה וניהול של מערכות  5202/10מכרז פומבי מס' 
 בתחום העיר מודיעין עילית התייעלות וחיסכון אנרגטי

 3הבהרה מס' מסמך 

 

 :)לשם נוחות התשובות מנוסחות בלשון זכר(יזומות כתשובה לפניות מציעים והבהרות הבהרות להלן 

 הזמנה/ #
 חוזה

 נספח  /

 מענה  פירוט שאלה סעיף  עמוד 

, כי סעיף  בטעותצויין    2במסמך הבהרות מס'   הבהרה יזומה  41- ו 40 130 חוזה  
 להסכם נמחק.  40
 

ואין   40  בסעיף  שינוי  אין ,  בטעות  המדובר 
 . 41שינוי בסעיף 

 
הביטוח  נספח  הוא  והוחלף  שנמחק  המסמך 

 להסכם.  41סעיף  אליו מפנה
מיקומה  2 6 הזמנה   .1 בשל  כי  להבהיר  מבוקש 

ובהתייחס   הגאורגפי של המזמינה, 
ת"י   הישראל  מהירות 414לתקן   ,

הרוח ודרגת החיספוס שונה מאתר  
למציע  תתאפשר  כן  ועל  לאתר 
הזוכה לכלול תוספת כספית לעלות 
מראש  שתאושר  הקירוי  הקמת 
ובכתב מול המזמינה. מהירות הרוח 
ביחס  יחושבו  הכספי  וההפרש 

 ליישובים במישור החוף.  

   .אין שינוי במסמכי המכרז
 

מבוקש להבהיר כי במסגרת המונח  8.10.1 12 הזמנה   .2
"דו שימוש" בתנאי סף זה, כלולים  
גם פרויקטים סולאריים על גבי גגות  
וקירויים. בהקשר זה נבקש להפנות 
המונח  להגדרת  המכרז  עורך  את 

בדו אמות  -"מיתקן  בספר  שימוש" 
(  378המידה של רשות החשמל )עמ'  

הגדרת   עם  פוטויחד  - "מתקן 
 684)עמ'    175וולטאי" באמת מידה  

חד  הקובעת  המידה(  אמות  בספר 
משמעית כי מתקנים "בדו שימוש" 

פוטו מתקנים  על -הינם  וולטאיים 
גבי גגות, מבנים, חניונים, מצללות, 

 וכיו"ב. 

בסעיף    ,ובהרמ הקבוע  הסף  תנאי  לצורך 
8.10.1 : 

מסעיף   כחלק  שימוש"  "דו  הביטוי  הגדרת 
פרוייקטים סולארים על גבי    גם    כולל    8.10.1.2

 גגות וקירויים. 
 

שבנסיבות  10.15 18 הזמנה   .3 בשנית  תשקלו  כי  נבקש 
שהפעיל  בהן   )לאחר  סבור  היזם 

אפשרות  אין  כי  סביר(  דעת  שיקול 
תכנונית, פיזית, משפטית או אחרת, 

היתכנות   אין  להקים או  כלכלית, 
מצבו,  לאור  מסוים  באתר  מתקן 
העבודות  בביצוע  יחויב  לא  היזם 

 באתר זה. 
 

תכנון אין שינוי במסמכי המכרז. נקבעו מנגנוני  
ושיפוי במסגרת צו תכנון אשר במסגרתם היזם 
. ראה סעיף  הנ"ל  לכל ההיבטים  מקבל מענה 

  להסכם ההתקשרות. 12.1
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 נבקש כי תשקלו בשנית   10.15 18 הזמנה   .4
לאפשר מנגנון של התאמת   .1

ככל  מסוים  באתר  השימוש  דמי 
להפיק  ניתן  לא  כי  ויתברר 
החזויה  התפוקה  את  מהמערכת 

של  )לפי   שמש   1650חישוב  שעות 
 שנתיות( עקב הצללה. 

תכנון אין שינוי במסמכי המכרז. נקבעו מנגנוני  
ויש הצללה ראה  והפחתת דמי שימוש במידה 

 להסכם ההתקשרות.  21סעיף 
 

להבהיר  כי נבקש כי תשקלו בשנית   10.15 18  הזמנה  .5
מס,   בכל  לשאת  יידרש  לא  היזם 
מעצם   שמשולמים  היטל  או  אגרה 
של  בעלים  או  ידי מחזיק  על  טיבם 
אתר, ובכלל זה היטלי השבחה )ככל 
תשלומי  או  קירויים(  על  שיחולו 
אך  אלו המשולמים  )למעט  ארנונה 
כל  ללא  עצמה,  המערכת  בגין  ורק 

 רכיב נוסף(.

  לא   המזמינה  כי  יובהר   עוד.  כמבוקש  יובהר
  רשות   לבין  היזם  שבין  תשלום  בכל   תישא

לחיבור חח/ החשמל בהקשר  וכו'  "י/נוגה 
אחר  תשלום  או  היטל/אגרה  ו/או  המערכת 

 הקשורים למתקן יצור האנרגיה או האגירה . 

 14.2.7 23 הזמנה   .6
מבוקש לאפשר להציג את האיתנות  
ניסיון  באמצעות  גם  הפיננסית 

להספק   בהתאם  המותקן  המציע 
המינימאלי לכל שנה בחמש השנים 

 שקדמו למועד הגשת ההצעה. 

 אין שינוי במסמכי המכרז. 

 3 37 2נספח א'  .7
המחירים  כי  להבהיר  מבוקש 
יהיו  המציע  בהצעת  הנקובים 
בהתאם לאסדרה הנוכחית של שנת 

דמי    2025 אזי  יעודכנו  ואלה  וככל 
יעודכנו  למזמינה  השכירות 

 בהתאמה

 . כמבוקשמובהר 

חישוב  3.3 41 3נספח א'  .8 שיטת  כי  להבהיר  נבקש 
הערכים  בסיס  על  תבוצע  הניקוד 

בין   להזין  מתבקשים  - ל  1%שאנו 
של    30% מינימלי  סף  . 70%מעל 

יש   אם  מתמודדים,   2לדוגמא 
ומתמודד    75%מתמודד אחד הגיש  

, המתמודד הראשון 77%אחר הגיש  
והחלק  הניקוד,  מלוא  את  יקבל 
יחושב  השני  המתמודד  של  היחסי 

 .  75/77ולא  5/7לפי יחס של 

ההבהרה המבוקשת   אין שינוי במסמכי המכרז.
 מתארת את הכתוב בסעיף והדוגמא נכונה. 

  כי  עולה  החברה"ח  רו  מול  בבדיקה 1 58 6'א נספח  .9
 ולחתום  להצהיר"ח  רו  בסמכות  אין

  בנק   ברישומי   התנהלות  עבור
 להבהיר  מבוקש  לפיכך,  ישראל

אינו  "  הסעיף  את  ולמחוק המציע 
ברשימת לקוח   באמצעים  מוגבל 

בנק  של  המוגבלים  החשבונות 
 " .ישראל

 הבקשה מתקבלת 

של  2.15 79 חוזה   .10 ההגדרה  כי  להבהיר  מבוקש 
אך   מתייחסת  מתחדשת"  "אנרגיה 

פוטו לאנרגיית שמש    וולטאית-ורק 
סוגים   לכלול  רצון  שיש  ככל  וכי 

כפוף   –נוספים   שהדבר  הרי 
 להסכמתו המפורשת של היזם. 

 אין שינוי במסמכי המכרז.  
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אינו  3.2 80 חוזה   .11 היזם  כי  להבהיר  מבוקש 
באתרים  סביר  בלאי  לתקן  אחראי 
נזקים  תיקון  על  אחראי  אינו  וגם 
ישיר  באופן  נובעים  שאינם  באתר 
היזם  מעבודות  או  מהמערכת 

 באתר. 

ההפנייה המצויינת אין שינוי במסמכי המכרז.  
.  בחוזה נקבעו מנגנונים  אינה ברורה  3.2  סעיףל

 לחלוקת אחריות, שיפוי. שונים 

כפי   כוח עליוןמבוקש להוסיף סעיף    4 80 חוזה   .12
שמופיע בהסכם התחזוקה והתפעול  

 (. 6)נספח ד'

החוזה  כי  יובהר  המכרז.  במסמכי  שינוי  אין 
מספר מנגנונים להתמודדות עם אירועים מכיל 

 נשוא הבקשה.
מבוקש להבהיר כי הקבלן לא יישא  4.1 80 חוזה   .13

האתר   עם  בקשר  חריגות  בעלויות 
ככל שיתברר כי ישנה מניעות פיזית 
קונסטרוקציה  חיזוקי  )כגון 
או   משפטית  תכנונית,  חריגים(, 
באופן  האתר,  עם  בקשר  אחרת 

)או   כלכלית  היתכנות  בכלל(  שאין 
יסוד  על  זה  באתר  מערכת  להקים 
זה ככל  ובכלל  הצעת היזם במכרז, 
היזם  של  הסבירות  ובקשותיו 
חריגות  מקדמיות  בפעולות  להכרה 
אותן יש לבצע באתר, לא אושרו על 
ידי מנהל המזמינה. ככל והמזמינה 
מערכת   להקים  זאת  בכל  תבקש 

זה   עליה    –באתר מעין  שיהיה  הרי 
העב עלות  את  ליזם  ודות לשלם 

 החריגות במלואן. 

תשובה   ראה  המכרז.  במסמכי  שינוי  אין 
 לעיל   3לשאלה 

כי אחריות הקבלן  4.2 81 חוזה   .14 מבוקש להבהיר 
באותם  ורק  אך  הינו  לאיטום 
לבצע  נדרש  הקבלן  שבהם  אתרים 

 איטום בהתאם להוראות המכרז..

המכרז.   במסמכי  שינוי  התייחסואין   תראה 
 9מפורטת לעניין האיטום בנספח ד'

כאמור   4.6 81 חוזה   .15 המזמינה"  "דרישת  האם 
הינה   השניה(  )בשורה  זה  בסעיף 
ידי   על  ביצוע" שימסר  "צו  למעשה 

 המזמינה לקבלן?. 
 

תחילת    צו  היא  זה  בסעיף  המזמינה  דרישת 
כמוגדר   סעיף עבודה  ראה  המכרז.  במסמכי 

 . להסכם ההתקשרות 12.2

מהאמור   4.11 82  חוזה  .16 לגרוע  בסעיף, מבלי 
מבוקש להבהיר כי המזמינה תשתף 
קבלת  לצורך  היזם  עם  פעולה 
הדרושים  והמסמכים  האישורים 
לביצוע העבודות, ובכלל זה תחתום 
על כל מסמך סביר ומקובל שיידרש 

 לצורך כך.

, היתר  בין,  מופנים  הפוטנציאלים  המציעים
, 5.4.9:  ההתקשרות  בהסכם  הבאים  לסעיפים

 . 6.11 – 6.6, 6.1'ס

מבוקש להבהיר כי אירועים שאינם  4.23 83 חוזה   .17
בשליטת הקבלן, ובכלל זה אי מתן  
ביצוע   לצורך  לאתר  לקבלן  גישה 

במניין   יבואו  לא  ימי    20העבודות, 
גג  על  מערכת  להקמת  העסקים 

 קיים.

המכרז במסמכי  שינוי  סעיף  אין  ראו   ,14 
 .  להסכם ההתקשרות

מבוקש להבהיר, , כי מיסים, אגרות  4.25 83  חוזה  .18
היו מוטלים  והיטלים אשר ממילא 
גם  הרלבנטי  באתר  המחזיק  על 
)לרבות   העבודות  ביצוע  אילולא 
הרגילה   הפעילות  בגין  ארנונה 
ידי   על  תשתלם  באתר( 

 הבעלים/מחזיק של הנכס.  

 לעיל  5תשובה לשאלה  ראה

זה  4.40 85 חוזה   .19 סעיף  מחדש  לשקול  מבוקש 
עיכוב  כל  כי  לקבוע  ולחילופין 
של  מימון  שיקולי  עקב  בתשלום 

 אין שינוי במסמכי המכרז.  
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בריבית  הקבלן  את  יזכו  המזמינה 
שולם   שלא  סכום  כל  בגין  פיגורים 

 במועד שנקבע לכך במכרז. 
כפוף  5.1.1 85 חוזה   .20 זה  סעיף  כי  להבהיר  מבוקש 

 . 113בעמ'  19לסעיף 
 אין שינוי במסמכי המכרז.  

יהיה  5.1.3 86 חוזה   .21 הקבלן  כי  להבהיר  מבוקש 
רשאי לסרב לבצע עבודות באתרים 
שאינם בבעלות או בחזקת המזמינה 
או   אחד  והתקיים  ככל  הרשות,  או 
היזם  )א(  הבאים:  מהתנאים  יותר 
פיזית,  היתכנות  אין  כי  הראה 
או   כלכלית  משפטית,  תכנונית, 

להקמת   )ב( אחרת  באתר,  המתקן 
טיפול   עבודות  לבצע  יידרש  היזם 
מקדים באתר אך אין כל התחייבות 
אלו  הוצאות  בגין  להיפרע  יוכל  כי 
המחזיק  )ג(  באתר,  המחזיק  מאת 
היזם  כלפי  להתחייב  סירב  באתר 
וההתחייבויות  ההצהרות  במסגרת 

בעמ'    6.6-6.11המפורטות בסעיפים  
ולא רק ביחס לאמור בסעיף   89-90

 . 90בעמ'  6.16

 אין שינוי במסמכי המכרז. 

של  5.3.4 87 חוזה   .22 עמידה  אי  כי  להבהיר  מבוקש 
שנקבעו  הזמנים  בלוחות  הקבלן 
שאינם  אירועים  עקב  במכרז 
חוסר  או  עליון  כוח  )כגון  בשליטתו 
מצד  פעולה  שיתוף 
הפרה  יהוו  לא  המזמינה/הרשות( 

 של התחייבות הקבלן לעניין זה.

לס'  המציעים   מופנים    14הפוטנציאלים 
 להסכם. 

בסעיף  5.5 88 חוזה   .23 האמור  כי  להבהיר  מבוקש 
,  5.4.5זה יחול גם בנסיבות של סעיף  

כלומר במקרים שבהם הקבלן כבר  
בביצוע   ו/או  המתקן  בתכנון  החל 
עקב  להפסיקן  נדרש  אך  העבודות, 

 אי התקיימות התנאים המתלים.

תכנון   צו  המזמינה  הנפיקה  בהן  בנסיבות 
להסכם( ו/או צו תחילת    12.1)בהתאם לסעיף  

להסכם(, והקבלן    12.2  ףעבודה )בהתאם לסעי
)בהתאמה(,   בביצוע  ו/או  בתכנון  בפועל  החל 
הודיעה  בביצוע  ו/או  בתכנון  שהתחיל  ולאחר 

בס'   האמורות  הנסיבות  על   5.4.5המזמינה 
להסכם, יהיה זכאי הקבלן לקבל, כסעד יחיד, 

 להסכם. 5.5את הסעד המפורט בס' 
  7.3  -ו  7.2לבטל את סעיפים  מבוקש   7.1 91 חוזה   .24

וניתן  הואיל  ההתקשרות  להסכם 
למונה  הצריכה  מונה  בין  לפצל 

ב מונה ו  תריםאהייצור  רישום 
הייצור על שם הקבלן והותרת מונה 
כל   )או  המזמינה  שם  על  הייצור 

 גורם רלבנטי אחר(.. 

מהווים חלופות לנסיבות בהן    7.3-ו  7.2סעיפים  
 הפיצול אינו אפשרי. 

ובנסיבות  7.3 91 חוזה   .25 ככל  כי  להבהיר  מבוקש 
הקבלן  נדרש  זה  בסעיף  האמורות 
ו/או  קנסות  ו/או  ריביות  לשלם 
הצמדה לחח"י, בגין תשלומי צריכה 
שלא שולמו במועד, הרי שאלו יוכרו 
הקבלן  שעל  מהתמורה  בקיזוז 

 לשלם למזמינה באתר.

 אין שינוי במסמכי המכרז 
 
 

  

אינה  9.2.1 94 חוזה   .26 ההרשאה/שימוש  תקופת 
מוגדרת בסעיף זה. מבוקש להבהיר 

 24כי תקופת ההרשאה תהא למשך  
ו ממועד   11  -שנים  החל  חודשים 

לרשת  הרלבנטית  המערכת  חיבור 
 החשמל.  

 אין שינוי במסמכי המכרז 
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יהיה  9.2.2 94 חוזה   .27 הקבלן  כי  להבהיר  מבוקש 
רשאי להקים מערכת באתר כאמור  

ככל   זה,  יוכל בסעיף  והקבלן 
כלכלית  היתכנות  אין  כי  להראות 
למשך  לב  בשים  המערכת  בהקמת 
ביחס  להפעלתה  שנותר  הזמן 
שנותרה  ההרשאה  לתקופת 
לצד  המזמינה  בין  בהתקשרות 

 השלישי. 

תשובה   ראה  המכרז.  במסמכי  שינוי  אין 
 1במסמך הבהרה  43לשאלה 

 כדלקמן: 9.2.3להסכם יתווסף ס' חדש,   הבהרה יזומה 9.2.3 94 חוזה   .28
אנרגיה  יצור  במערכות  השכירות  "הסכם 
ממועד  יחל  אסדרה  תחת  בפועלת  מתחדשות 

 חיבור המערכת לרשת" 
הסעיף אינו ברור. תקופת השימוש  9.3.1 94 חוזה   .29

ביחס למערכות קיימות יכולה לחול  
קיבל  הקבלן  שבו  במועד  החל  רק 
החל   ולא  לחזקתו,  המערכת  את 

לרשת   חיבורה  שחל  ממועד  )אירוע 
בעבר(. כמובן שהקבלן אינו אחראי 
מועד  טרם  שאירעו  דברים  על 
ראו   לחזקתו.  המערכת  מסירת 

 . 110בעמ'  16.5.3לעניין זה סעיף 

שהמילים    9.3.1סעיף   כך  המילים  יתוקן 
ימחקו  לרשת"  המערכות  חיבור  "ממועד 
ובמקומן ירשם "ממועד מתן צו תחילת עבודה  
וניהול ע"י   אשר מעביר את המערכות לתפעול 
ברישום  עיכוב  יחול  אם  כי  יובהר  היזם. 
והעברת ההכנסות ליזם, כך שהמזמינה תמשיך  
בפועל לקבל את ההכנסות מחח"י אזי שהמועד 

 דכן בהתאם "  לקבלת תחילת התגמולים יעו

אתרים  9.4.2 95 חוזה   .30 לגבי  כי  להבהיר  מבוקש 
אף   ואולי  תכנון,  צו  לגביהם  שניתן 

עבודה אך העבודות טרם תחילת  צו  
מביטול  יושפעו  לא  הסתיימו, 
ההסכם  הוראות  ולגביהם  ההסכם 
היזם  לחילופין,  לחול.  תמשכנה 
יהיה זכאי לפיצוי בגין עבודות אותן  
למועד  עד  נשא  בהן  והוצאות  ביצע 

 הביטול. 

אין שינוי במסמכי המכרז. החלק השני בבקשה 
ומוגדר    – מופיע  עבודות  בגין  פיצוי  מנגנון 

 במסמכי המכרז.  

לסעיפים   12.2.6 100 חוזה   .31 בדומה  להבהיר,  מבוקש 
שאינם  אירועים  כי  אחרים, 
במניין  יבואו  לא  היזם  בשליטת 
עמידתו  חישוב  לצורך  הימים 
לביצוע   שנקבעו  הזמנים  בלוחות 

 העבודות. 
 

  8ו  22ראה תשובות  אין שינוי במסמכי המכרז.  
 לעיל .  

המועד  12.2.6 100 חוזה   .32 כי  להבהיר,  מבוקש 
הינו   קירוי  עבודות   6להשלמת 

צו    מהמאוחרחודשים   קבלת  מבין 
 עבודות או היתר הבניה.

עמ'  4.6אין שינוי במסמכי המכרז. ראה סעיף 
יובהר כי פרק הזמן שנותר להקמה לאחר . 81

קבלת היתר הינו חמישה חודשים אשר הינם 
 זמן סביר לסיום השלמת העבודות. 

מבוקש להבהיר כי ככל והקבלן פעל   15.6 106  חוזה  .33
או   המזמינה  להנחיות  בהתאם 
המנהל מטעמה, חרף דעתו החולקת 
של הקבלן, תחוב המזמינה בכל נזק  
או הוצאה שנגרמו כתוצאה מביצוע  
אלה  להנחיות  בהתאם  העבודות 
התרשל  לא  שהקבלן  )ובלבד 

 בביצוען(. 

   .המכרז במסמכי שינוי אין

של   16.1.4 106 חוזה   .34 מקרה  בכל  כי  להבהיר  מבוקש 
מחלוקת בין הצדדים בנוגע לסכום 
הקובע לתשלום דמי השימוש כאמר  
בסעיפין אלה, יחול המנגנון הקבוע 

 . 105בעמ'  15.5בסעיף 

הסכום   כי  יובהר  המכרז.  במסמכי  שינוי  אין 
סכום   הינו  העבודה  תחילת  בצו  מוגדר  אשר 

בכפוף להוראות הסעיף, רשאי  ברירת המחדל.  
המחלוקות  פיתרון  למנגנון  לפנות  הזוכה   

יחד עם זאת, פניה למנגנון הבוררות   –המוגדר  
 לא תהווה עיכוב בתשלומי דמי השכירות.

מבוקש  16.4.1 109 חוזה   .35 בסעיף,  למבוקש  בדומה 
שינויים  ויחולו  ככל  כי  להבהיר 

 1מסמך הבהרה   49ראה תשובה 
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הרלבנטית,    לרעה  יופחתובאסדרה 
שנועד  ובאופן  בהתאם  שימוש  דמי 
שנחתם  הכלכלי  היחס  את  לשמר 
הראוי  מן  השינוי.  לפני  באתר 

 שסעיף זה יופעל בצורה הדדית. 
תשלום התמורה מבוקש להבהיר כי   16.6.2 111 חוזה   .36

מאת   בכתב  דרישה  לקבלת  כפופה 
המזמינה או חשבונית מס )בהתאם  
המזמינה(  על  החלים  לדינים 

בתוך   יבוצע  ימים   30והתשלום 
 מקבלת הדרישה/חשבונית. 

 אין שינוי במסמכי המכרז.  

עומד  16.6.5 111 חוזה   .37 ואף  סביר  אינו  הסעיף 
לסעיפים אחרים בהסכם,  בסתירה 
להתאים  לצדדים  מאפשרים  אשר 
דמי   תשלום  תחילת  מועד  את 
בהתאם   גובהם,  את  ו/או  השימוש 
לאירועים בפועל. סעיף זה לא יחול  
בהסכם,  אחר  סעיף  כל  על  לגבור 
את   מבטל  הוא  למעשה  הלכה  שכן 
בהסכם  פורטו  שכבר  המגנונים  כל 

המועדים   והמאפשרים עדכון  את 
 והסכומים.

על  הדגשה  ראה  המכרז.  במסמכי  שינוי  אין 
תחילת ביצוע העבודות, המזמינה מצפה כי ככל 
ויש הסתייגויות יסדיר היזם את ההסתייגויות 
במסגרת   שינויים  בגין  העבודות.  תחילת  טרם 

סע'   חשבון  גמר  מנגנון  קיים   16.1.4העבודות 
   106עמ' 

אנו חוזרים על בקשתו לגבי סעיפים   16.6.7 111 חוזה   .38
הסעיף   –קודמים בעלי נוסח דומה  

יכול  לא  הקבלן  שכן  סביר,  אינו 
להיות תלוי במימון אותו המזמינה 
תקבל או לא תקבל. ככל והמזמינה 
כי  לקבוע  יש  זה,  סעיף  על  עומדת 
הפרשי  לתשלום  זכאי  יהיה  הקבלן 
בגין  פיגורים  וריבית  הצמדה 

 איחורים בתשלום. 

 לעיל   19ראה תשובה לשאלה 

מבוקש להבהיר כי ככל ולא יהיה די  19.6 114  חוזה  .39
בגין  המשולמים  ההרשאה  בדמי 
את   להשיב  כדי  הרלבנטי  האתר 
המקדים,  הטיפול  הוצאות  מלוא 

 תקוזז היתרה מאתר/ים אחר/ים.

 כמבוקש יובהר

בנסיבות  20.3 114  חוזה  .40 כי  להבהיר  מבוקש 
)פירוק/העתקה  הנקובות בסעיף זה  

יהיה  שהקבלן  הרי  המערכת(  של 
להוצאות   בנוסף  זכאי 
הפירוק/העתקה וכד' גם לפיצוי בגין 
אובדן ייצור בהתאם לאמור בסעיף 

20.1 . 

 אין שינוי במסמכי המכרז 

סעיף זה בנוסחו מתייחס רק למקרי   21 115 חוזה   .41
תכנון  במועד  ידועים  הצללה 
כי סעיף  המערכת. מבוקש להבהיר 
נוצרה  גם במקרים שבהם  יחול  זה 
המערכת   גבי  על  חדשה  הצללה 
ואשר לא היתה ידועה במועד תכנון 
או   נטיעה  בעקבות  למשל  המתקן, 

 בניה חדשה. 

 אין שינוי במסמכי המכרז 

שימוש  22 116 חוזה   .42 כל  כי  להבהיר  מבוקש 
בזכותה של המזמינה כאמור בסעיף 
זה הינו בכפוף לכך שלא תיגרם כל 
ו/או  אחרת  או  כלכלית  פגיעה, 

 במערכות שהותקנו על ידו.

 יובהר כמבוקש

בסעיף  23.5 117 חוזה   .43 האמור  כי  להבהיר  מבוקש 
מבנים  או  קירויים  על  יחול  לא  זה 

 אין שינוי במסמכי המכרז.  
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היזם  ידי  על  הוקמו  אשר  אחרים 
ונועדו לשימושה של המזמינה, שכן 
לבעלות  עוברים  מתקנים מעין אלו 
עבודות  סיום  עם  מיד  המזמינה 
אחראית   היא  ומשכך  הקמתם 
אותם  ולתחזק  עליהם  לשמור 
כמנהג בעלים. הקבלן מספק תקופת 

חודשים עבור קירוי   24אחריות בת  
סיום  ממועד  החל  סככה,  או 

אולם על המזמינה לקבל הקמתם, ו
אחריות לתחזוקה שוטפת או מונעת 
אירועים   )לרבות  הקירויים  של 
אחריות  במסגרת  מכוסים  שאינם 

 הקבלן(. 
המועדים  23.6 117 חוזה   .44 את  לתקן  מבוקש 

 ימי עסקים. 7  -בסעיפים אלו ל
אין שינוי במסמכי המכרז, הבקשה לא ברורה 

 לא קיימים ימי עסקים בסעיף  
ל 23.12 118 חוזה   .45 המועד  את  לתקן  ימי   3  -מבוקש 

 עבודה. 
אין שינוי במסמכי המכרז, הבקשה לא ברורה 

 לא קיימים ימי עסקים בסעיף  
תחולט  24.6 118  חוזה  .46 בטרם  כי  להבהיר  מבוקש 

מקצתה(, המזמינה ערבות )כולה או  
 תתריע בפני הקבלן מראש . 

 כמבוקש יובהר

מבוקש להבהיר כי ככל והדגרדציה  29.9 124 חוזה   .47
של המערכות בפועל הינה גדולה מ  

להוכיח   2% יוכל  והקבלן  לשנה, 
לוח  יעודכן  למזמינה,  זאת 
התשלום   לביצוע  הסילוקין 

 למזמינה, בהתאם.

אין שינוי במסמכי המכרז. ככל ויופעל הסעיף 
לפי   יחושב  הממוצע  כי  לבקש  הזוכה  רשאי 

של   ב  36תפוקות  כי  ויוכיח  )ככל   12חודשים 
נמוכה   היתה  התפוקה  האחרונים  החודשים 
הירידה   אחוזי  כי  יובהר  עוד   . חריג(  באופן 
עלויות  את  גם  לדגרדציה  מעבר  כוללים 

עוד יובהר כי המזמינה תעביר ליזם  התחזוקה.
  . את מסמכי אחריות היצרן שבידיה

דומה  40 130 חוזה   .48 בקשה  כי  לכך  ערים  אנו 
אנו   ואולם  ונדחתה,  בעבר  נשאלה 
את   להגביל  ומבקשים  שבים 
אחריותו של הקבלן לאחריות על פי  
דין, כמקובל בפרויקטים ובמכרזים 
מבקשים  אנו  בנפרד,  זה.  מסוג 
הקבלן  של  אחריותו  את  להגביל 

 לנזקים ישירים בלבד.  
 
 

 
 הבקשה נדחית.

 

הקשור  43.5 134 חוזה   .49 בכל  להבהיר  מבוקש 
ככל 43.1.2  -ו  43.1.1לסעיפים   כי   ,

שהינם מתייחסים להפרה בגין אתר  
להסכם  ולא  מסוימים,  אתרים  או 
הרי שביטול ההתקשרות  בכללותו, 
תהא ביחס לאתרים אלו בלבד ולא  
 ביחס לכלל האתרים נשוא ההסכם.

של  סיפא  ראה  המכרז.  במסמכי  שינוי  אין 
 הסעיף אשר מגדירה את המבוקש

של  44.3 135  חוזה  .50 במקרה  כי  להבהיר  מבוקש 
שיעבוד זכויות היזם מכוח ההסכם 
המזמינה  מממן,  גורם  לטובת 
תשתף פעולה ותחתום על כל מסמך  
סביר ומקובל שיידרש לצורך קבלת 
יטיל  לא  שהדבר  ובלבד  המימון, 

 עליה כל חובה או הוצאה. 

  44'  לס  מופנים  הפוטנציאליםהמציעים  
 . להסכם

 

האמור   48.1 138 חוזה   .51 את  תואם  אינו  הסעיף 
שבהם  בהסכם  רבים  במקומות 
זכאי   יהיה  שהיזם  במפורש  נקבע 
ועלויות שונות מדמי   לקזז הוצאות 
למזמינה.  המשולמים  השכירות 

מתייחס לזכות הקיזוז ע"פ דין,  הסעיף הנ"ל 
 ולא זכות הקיזוז ע"פ החוזה. 
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סתירה בין התשובות לשאלות ההבהרה לבין הקבוע במסמכי המכרז יגבר הקבוע במסמך זה ובמענה לשאלות במקרה של 
 .ההבהרה

מסמך הבהרה זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז והסכם ההתקשרות, ועל המציע לצרפו להצעתו שתוגש  
 לתיבת המכרזים כאשר הוא חתום על ידו.

 

 

 חתימה ____________  שם המציע_________________ 

מבוקש להוסיף בתחילת הסעיף את  
ככל  "למעט  הבאות:  המילים 

 שנקבע אחרת בהסכם זה".
המזמינה   אנו   כללי 146 2.1' ב נספח  .52 כי  ומבקשים  שבים 

מתבקשת למחוק את הדרישה לקוד 
ביטוח    –  324" לתגמולי   – מוטב 

האישור".   מבקש 
הסכם   –]הסבר   הוא  זה  הסכם 

קרי   העבודות,  ובו  הרשאה, 
נותרים  הסולאריים  המתקנים 
היגיון   כל  ואין  היזם  בבעלות 
נזק   של  במקרה  לפיה  בדרישה 
הביטוח  שתגמולי  אלו  לעבודות 

 יעברו לידי המזמינה[. 

  קוד  את  למחוק  מתבקשת  המזמינה
345 . 

 שינוי במסמכי המכרז   אין

האתרים  6 157 1נספח ג'  .53 כי  להבהיר  מבוקש 
בבעלות  הינם  זה  בנספח  הרשומים 
לעירייה  לחילופין  או  העירייה 
לכל  בהם  השימות  זכות  קיימת 
מבוקש  עוד  ההתקשרות.  תקופת 
להבהיר בעניין זה כי כלל האתרים 
וקיים  כדין  נבנו  בנספח  הרשומים 
החשמל  וחיבור  כדין  בניה  היתר 

 הינו חיבור קבע. 

  2מסמך הבהרה   10ראה תשובה 

ההיקפית  1.2 189 9נספח ג'  .54 המעטפת  כי  מבוקש 
לפי   ולא    0.5שתחושב תהא   1מטר 

 מסביב לשדה ע"ג גג סולארימטר 

   185עמ'  15.1יובהר כמבוקש, ראה סע' 

את   11.2 234 6נספח ד'  .55 הסעיף  בסוף  להוסיף  מבוקש 
של  השיפוי  "חובת  כדלקמן:  המלל 
בכפוף  הינו  המזמינה  את  הקבלן 
הקבלן  את  יידעה  שהמזמינה  לכך 
או   הדרישה  קבלת  לאחר  בסמוך 
להתגונן  לקבלן  איפשרה  התביעה, 
בלא  בהם  התפשרה  ולא  כנגדם 
מראש  היזם  הסכמת  קבלת 

 ובכתב".

  נדחית הבקשה


