שלב 4 - מפרדה מרכזית+ע.ת.

תרשים סביבה

המקום

פרט שלט 915



מקרא



שינויים

מס'	תאריך	מהות השינוי
1	31.8.2020	עדכון עפ" הערות משטרת ישראל
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

לעיון ◉ לאישור ○ למכרז ○ לביצוע

עמי בלום - הנדסת תנועה בע"מ

מרכז כלל, משרד 820, רח' יל יל, יהוד-מונוסון 5936340
טל. 02-6231132 פקס 02-6231187

מהנדסי עיריית מודיעין עילית – רח' חפץ חיים

תכנית: הסדרי תנועה זמניים
שלב 4 – גיליון מס' 2

עבור: **עיריית מודיעין עילית**

מס' תכנית:	327.18	קנ"מ: 1:250	תאריך: 18.2.2020
שרטט: אתי ל.	תוכן: אתי ל.	בקר: עמי	

הערות כלליות לביצוע הסדרי תנועה ובטיחות :

1. הסדרי התנועה לביצוע עבודות תשתית, סלילה ופיתוח ברח' חפץ חיים – מודיעין עילית.
2. לפני תחילת העבודה על מזמין העבודה לפרסם בעיתונות המקומית ולפרסם ברדיו, על סמך העבודה מעוך זמנה.
3. לכל תחילת העבודה יש להציב את התמרורים וכל אמצעי הבטיחות המסומנים בתוכנית השלב ולתאר את תאריך ההצבה בכתב.
4. בזמן העבודה יוצב ביתר במקומות המסומנים בתוכנית (גדר אסטרית בגובה 2 מ' /או גדר רשת על בסיס בטון בגובה 2 מ'
5. במעבר הלי במעברות ילד מעבר חניה יוצב גדרות "שוטפים" ממסמן בתכנית.
6. תמרור 930 יוצב על עב מעטה בכוחות ניידים כל 5 מ' ותמרור 932 כל 30 מ'.
7. כל התמרורים והציבה יהן בגודל ערוני ובודגם החזר אור .H.I. גודל אות בשלוט 915
יהה כמפורט בפרט המצ"ב
8. ככל ניאות/נדרש כאתר העבודה, יש להציב פקח/מכון תנועה לצורך הכוונת כלים יצאים/נכנסים.
9. במהך שלך העבודה, יש להסיר את כל אביזרי הבטיחות והתמרורים שהוצבו לצורך אותו השלב.
10. ע.ת. זמנים ע"ג בסיס בטון זמנים יוזו בהתאם להתקדמות הביצוע.
11. שעות העבודה יקבעו ע" הרשות/ משטרת ישראל.
12. בכל שאלה /או אי בהירות יש לפנות לאשורת עמי בלום טל:02-6231132 .

שלב ביצוע 4:
בשטח עבודות השלמה, פתוח ושקילה
זמן עבודות משוערך:
כ- 2 חודשים

Plot Size : 1450X550 mm.